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Informacja

W projekcie umowy dodaje się § 9, pkt 4
W paragrafie 9
4. Stwierdzone przez Udzielającego zamówienie nieprawidłowości w wykonywaniu niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie, polegające na nierealizacji obowiązków zawartych w § 2, skutkować może wstrzymaniem przez Udzielającego zamówienia wypłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia uchybień. 
Dębica, 27.11.2015r.
